

Zmluva o dielo č.^{1/2017}
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: OBEC BEŽOVCE 072 53 Bežovce č. 184

V zastúpení štatutárneho zástupcu: **MVDr. Luděk Hamšík – starosta obce**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických
IČO: **00325031**
DIČ: **2020740678**
Bankové spočítanie:
Číslo účtu: (

1.2 Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o. 072 31 Vinné č. 3063

V zastúpení: **Ing. Ján Sciranko – konateľ spoločnosti**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických
IČO: **45875669**
DIČ: **2023116843**
IČO DPH: **SK2023116843**
Bankové spočítanie:
Číslo účtu :

Čl. II

Predmet zmluvy

- II.1 . Oprava cestných výtlkov a pokládka nového asfaltového koberca v rozsahu cca 494 m² na prístupovej ceste k základnej škole v Bežovciach.
- II. 2. Zhotoviteľ vykoná uvedené práce, ktoré budú fakturované na základe skutočných nákladov.
- II. 3. Objednávateľ vykonané práce prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
- II. 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná vlastným menom a na vlastné náklady.

Čl. III.

Čas plnenia

Začatie prác: **18.04.2017**

Ukončenie prác: **20.04.2017**

Čl. IV.

Dohoda o cene

Uzatvorená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách

Popis výkonov: určený predmetom zmluvy

Dodacia lehota: podľa času plnenia

Cena diela: **4 940,00 € bez DPH**

V prípade zmeny rozsahu prác budú práce účtované podľa skutočnosti.

- IV. 1. K cene bude účtovaná DPH vo výške 20 %.
- IV. 2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi daňový doklad. Platba bude vysporiadaná záverečnou faktúrou po vykonaní dohodnutej časti diela.
- IV. 3. Lehota na úhradu peňažného plnenia je 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.
- IV. 4. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením, zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. V. Stavenisko

- V.1. Objednávateľ odovzdá stavenisko v zmysle technických predpisov do 18.04.2017
- V.2. Počas vykonávania prác objednávateľ zabezpečí stavebný dozor.
- V.3. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie podzemných vedení, ktoré sú zakreslené a zakótované, popr. Boli vytýčené v teréne.
- V.4. Obstaranie záberu verejných priestranstiev, dočasné prepravné značenie, povolenie vstupu na cudzie pozemky a ďalších skutočností potrebných pre vykonanie prác je povinnosťou zhotoviteľa.
- V.5. Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie predpisov OBP pri prácach na a v blízkosti pozemných komunikácií, ako aj bezpečnosť pri práci vlastných pracovníkov, realizujúcich dielo.

Čl. VI. Splnenie diela

- VI.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 dni vopred, že dielo alebo jeho dohodnutá časť bude pripravená k odovzdaniu a prevzatiu.
- VI.2. Objednávateľ začne preberacie konanie do 3 dní od oznámenia termínu.
- VI.3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením diela v zmluvne dohodnutom termíne, alebo jeho neúčasti na odovzdaní a prevzatí, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania a objednávateľ je oprávnený o jej výšku znížiť celkovú úhradu daňového dokladu.
- VI.4. Osoba oprávnená odovzdať dielo: Ing. Ján Sciranko
- VI.5. Osoba oprávnená prevziať dielo: MVDr.Luděk Hamšík – starosta obce.
- VI.6. Záruka na akosť: 24 mesiacov
- VI.7. Záruku na kvalitu materiálov, ktoré dodá na stavbu objednávateľ, zhotoviteľ nezodpovedá, ani za vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, živelnými pohromami a poškodením treťou osobou.
- VI.8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme.
- VI.9. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu do 30 dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie.
- VI.10. Nebezpečenstvo škody pri omeškaní objednávateľa s prevzatím diela sa bude riadiť podľa § 372 Obch. zákonníka.

Čl. VII. Odstúpenie od zmluvy, dodatočná nemožnosť plnenia

- VII.1. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť § 344-351 Obch. zákonníka.
- VII.2. Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť § 352-354 Obch. zákonníka.

VII.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy bez podstatného porušenia záväzku za strany zhotoviteľa, uhradí zhotoviteľovi pomernú časť za prevedené práce, všetok materiál dodaný na stavbu, príp. poplatky zo storna, náklady vynaložené na prípravu stavby a predpokladaný ušlý zisk.

Čl. VIII. Náhrada škody

VIII.1. Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373-386 Obch. zákonníka.

VIII.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí mimo 3 – metrového pracovného pásu.

Čl. IX. Vyššia moc

IX.1. Termín dodávky, začatie alebo ukončenie prác nepodlieha zmluvným pokutám, ak neboli dodržané vplyvom vyššej moci.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

- X. 1. Lehota na prijatie návrhu zmluvy je 10 dní odo dňa doručenia a objednávateľ je svojim návrhom viazaný len v tejto lehote.
- X. 2. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- X. 3. Všetky zmeny a dodatky k zmluve budú dojednané písomnou formou a zmluvné strany sa zaväzujú k nim vyjadriť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia.
- X. 4. Predmet tejto zmluvy o dielo považujú obidve strany za obchodné tajomstvo v zmysle § 17-20 Obch.zákonníka.
- X. 5. Spory, ktoré mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností budú riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný Okresný súd.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zúčastnených strán obdrží dva rovnopisy.

V Bežovciach dňa: 11.04.2017

11. 4. 2017

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

NAJ-ST
072 31 VI
IČO:45
IČ DPH:SK:

.....
MVDr. Luděk Hamšík
starosta obce Bežovce

.....
Ing. Ján Sciranko
NAJ-STAV s.r.o. - konateľ